

Címzett cég To Company	Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat	Iktatószám Reference no.	11T-7700	13-8293
Címzett személy Addressee	Piller Veronika projektmenedzser	Feladó Addresser	Kóbor Tamás	
Postacím Mailing address	9222 Hegyeshalom, Fő utca 134.	Másolat Copy		
E-mail	piller.veronika@produktiv-iroda.hu			
Dátum / Date	2023/11/23	Oldalak / Pages	3+3	
Tárgy Subject	Árajánlat: Hegyeshalom, Bodza utcai járda építése			

**Tisztelt Piller Veronika !**

Köszönettel vettük megkeresésüket a **Hegyeshalom, Bodza utcai járda építése** munkák kivitelezésével kapcsolatban.

Mindösszesen jelen ajánlathoz csatolt tételes költségvetés alapján:

**Összesen: 5 497 275 Ft + ÁFA**

Az ajánlatunkban szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Az egységárak kizárólag a csatolt tételes költségvetésben megadott beárazott tételekre, és az abban megadott mennyiségekre érvényesek, az alábbi feltételekkel:

Áraink kialakításánál a következőket vettük figyelembe:

- a teljes munka megrendelése egy szerződésben
- folyamatos munkavégzés, egy felvonulással
- nagygépes munkavégzés
- fizetési feltételek: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően, igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül, banki utalással.
- számlázás: 1 db vég számla
- átalányáras elszámolás
- kivitelezési határidő: 2024. május 31.
- jótállás: 1 év, mely nem vonatkozik a meglévő alépítmény hibájára visszavezethető burkolatkárookra, különös tekintettel a dilatációs repedésekre, vízmegállásra, illetve az ebből adódó burkolatkárookra

Ajánlatunk nem tartalmazza:

- forgalomkorlátozási terv készítése, engedélyeztetése
- forgalomkorlátozás kiépítése és bontása
- esetleges burkolatba kerülő szerelvények, aknafedlapok, stb szintre emelése

*Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a COVID-19 koronavírus járvány egészségügyi, gazdasági és hatósági következményei a kivitelezés költségeit, fizikai teljesíthetőségét*

és időszükségletét jelen ajánlatadásunk időpontjában előre nem látható módon és mértékben érinthetik. A járványhelyzet fenti rendkívüli következményei felelősségi körünkön kívül eső körülmények, melyhez kapcsolódóan fenntartjuk jogunkat ajánlatunk módosítására vagy visszavonására. Amennyiben ezen körülmények a szerződéskötést követően merülnek fel, úgy esetleges többletköltségeink megtérítését, illetve a teljesítési határidők megfelelő meghosszabbítását fogjuk kezdeményezni, melynek alapfeltételeit a szerződésben előzetesen rögzíteni kívánjuk.

A 2022. február 24-én kirobbant ukrajnai háborús konfliktus a kivitelezés költségét, fizikai teljesíthetőségét és időszükségletét kiszámíthatatlan módon és mértékben érintheti, különös tekintettel az alábbiakra:

- szankciók és kereskedelmi korlátozások
- kieső termelési- és szállítási kapacitások, megszakadó ellátási láncok
- földgáz jelentős árnövekedése és / vagy hiánya
- üzemanyag, bitumen és egyéb kőolaj-alapú termékek jelentős árnövekedése és / vagy hiánya
- építési alapanyagok és termékek jelentős árnövekedése és / vagy hiánya, szállítási idők jelentős meghosszabbodása
- fizikai munkaerő hiánya
- forint árfolyamának jelentős gyengülése

A fenti gazdasági események és hatások vállalkozó rendes felelősségi és kockázati körén kívül esnek.

Mindezekre tekintettel kifejezetten fenntartjuk jogunkat, hogy amennyiben a fentiek következtében a tervezett kivitelezés megvalósítása jelentősen elnehezülne vagy költségesebbé válna, úgy ajánlatunkat egyoldalúan módosítsuk vagy visszavonjuk.

Amennyiben a fenti elnehezülés vagy költségesebbé válás a szerződés megkötését követően állna elő, úgy többletköltségeink megtérítését, illetve a teljesítési határidők megfelelő meghosszabbítását a szerződés alapján kívánjuk érvényesíteni. Az erre vonatkozó, az árak és / vagy a teljesítési határidő megfelelő korrekcióját lehetővé tévő szabályozást a szerződésben előzetesen rögzíteni szükséges.

A fentiek alkalmazásban jelentős költségnövekedésnek tekintjük különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben az alábbi termékek / alapanyagok bármelyikének árában – az ajánlatunk elkészítéséhez használt alábbi egységarakhoz képest – [5] %-ot meghaladó emelkedés következne be:

- bitumen, üzemanyag, földgáz: 2023. november 23-i árszint

A fenti feltételek elfogadása esetén **ajánlatunkat 30 napig fenntartjuk**. Amennyiben a fenti feltételek nem elfogadhatóak Önöknek, úgy a további pontosításig ajánlatunkat szíveskedjen Társaságunkra nézve nem elkötelező jellegűnek tekinteni.

ÖNÁLLÓAN NEM  
TÁMOGATHATÓ  
TEVÉKENYSÉGEK

### 1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák



Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Meglévő kerítés bontása	33,00 m		0	2 723	0	89 859
2	Gyepnyesés készítése 4 cm vtg.-ban	347,50 m <sup>2</sup>		0	212	0	73 670
3	Humuszeszedés készítése 20 cm vtg.-ban	51,80 m <sup>3</sup>		1 665	1 687	86 247	87 387
4	Bevágás készítése (burkolat alatt + árok)	53,42 m <sup>3</sup>		0	5 311	0	283 714
5	Felrakása szállítóeszközzel géppel, I-IV. osztályú talaj	119,12 m <sup>3</sup>		0	300	0	35 736
6	Járműre rakott föld/törmelék szállítása/deponálása helyszínen	67,32 m <sup>3</sup> /km		1 487	0	100 105	0
Összesen:						186 352	570 365

### 2. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Földpadka kikalkítása tervezett burkolat mellett, helyszínen kitermelt anyagból	8,85 m <sup>3</sup>		6 083	8 849	53 835	78 314
Összesen:						53 835	78 314

### 3. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Vízszintes és ferde felületek rendezése, padka mellett füvesítés és humusz elterítéssel	35,40 m <sup>3</sup>		1 627	2 888	57 596	102 235
2	Forgalomkorlátozó pollerek elhelyezése	3,00 db		29 271	7 488	87 813	22 464
Összesen:						145 409	124 699

Megrendelő neve:  
Hegyeshalom Nagyközség  
Önkormányzat  
9222 Hegyeshalom, Fő utca  
124

Hegyeshalom, Bodza utca  
járdaépítés

ÁRAJÁNLAT

ÖSSZESÍTŐ

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nr.	Munkanemek	Anyag	Dij
	ÜTÉPÍTÉS		
1	Durva tereprendezés	186 352	570 365
2	Felépítményi munkák	53 835	78 314
3	Befejező munkák	145 409	124 699
összesen:		385 595	773 378

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nr.	Munkanemek	Anyag	Dij
	ÜTÉPÍTÉS		
1	Alépítményi munkák	433 715	545 297
2	Felépítményi munkák	2 693 737	665 552
összesen:		3 127 452	1 210 849

Anyag összesen nettó:

5 497 275

27% ÁFA

1 484 264

Anyag összesen bruttó:


6 981 539

Érvényességi idő:

30

nap

Dátum: Budapest, 2023.11.23.

  
Cégszerű aláírás


Colas Ut Zrt.  
1113 Budapest, Bocskai út 73.



Ajánlatunk elfogadása esetén várjuk szíves megrendelésüket.

Kapcsolattartó: Kóbor Tamás vállalkozási mérnök, +36 30 207 0240,  
tamas.kobor@colas.hu

Tisztelettel:



Colas Út Zrt

Colas Út Zrt.  
1113 Budapest, Dacskaei út 73.



Megrendelő neve:  
Hegveshalom Nagyközség  
Önkormányzat  
9222 Hegveshalom, Fő utca  
134.

Hegveshalom, Bodza utca  
járdaépítés

ÁRAJÁNLAT

ÖSSZESÍTŐ

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÜTEPITES		
1	Durva tereprendezés	0	1 038 692
2	Felépítményi munkák	16 815	58 410
3	Befejező munkák	170 220	241 500
	összesen:	187 035	1 338 602

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÜTEPITES		
1	Alépítményi munkák	236 348	887 010
2	Felépítményi munkák	1 709 048	940 222
	összesen:	1 945 396	1 827 232

Anyag összesen nettó:

5 298 265

27% ÁFA

1 430 531

Anyag összesen bruttó:

6 728 796

Érvényességi idő:

30

nap

Győr, 2023. november 28.

MAKADÁM KFT.  
9028 Győr, Külső-Sági u. 20.  
Adószám: 11466648-2-08  
(1.)

cégszerű aláírás



ÖNÁLLÓAN NEM  
TÁMOGATHATÓ  
TEVÉKENYSÉGEK

### 1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Meglévő kerítés bontása	33,00 m		0	800	0	26 400
	Bontott anyag felrakása	33,00 m		0	100	0	3 300
	tehergépjárműre	33,00 m		0	980	0	32 340
	Bontott anyag elszállítása						
2	Gyepnyesés készítése 4 cm vtg.-ban	347,50 m <sup>2</sup>		0	460	0	159 850
3	Humuszleszedés készítése 20 cm vtg.-ban	51,80 m <sup>3</sup>		0	4 995	0	258 741
4	Bevágás készítése (burkolat alatt + árok)	53,42 m <sup>3</sup>		0	5 450	0	291 139
5	Felrakása szállítóeszközre géppel, I-IV. osztályú talaj	119,12 m <sup>3</sup>		0	650	0	77 428
6	Járműre rakott föld/törmelék szállítása/deponálása helyszínen	67,32 m <sup>3</sup> /km		0	2 286	0	153 894
7	Aknafedlap szintbe emelése	1,00 db		0	35 600	0	35 600
	Összesen:					0	1 038 692

### 2. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Földpadka kialakítása tervezett burkolat mellett, helyszínen kitermelt anyagból	8,85 m <sup>3</sup>		1 900	6 600	16 815	58 410
	Összesen:					16 815	58 410

### 3. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Vízszintes és ferde felületek rendezése, padka mellett füvesítés és humusz elterítéssel	35,40 m <sup>3</sup>		1 900	3 500	67 260	123 900
2	Forgalomkorlátozó pollerek elhelyezése	3,00 db		34 320	39 200	102 960	117 600
	Összesen:					170 220	241 500
	Mindösszesen:					187 035	1 338 602

ÖNÁLLÓAN  
TÁMOGATHATÓ  
TEVÉKENYSÉGEK

1. Alépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Tükörkészítés tömörítés nélkül	178,00 m2		0	480	0	85 440
2	Simító hengerlés tükör felületen	178,00 m2		0	420	0	74 760
3	Tömörítés nagy felületen, 85% tömörégi fok	178,00 m2		0	1 150	0	204 700
4	Homokos kavics fagyvédő réteg készítése 20 cm vtg-ban, tükörszinten, fagyálló minősítésben	35,60 m3		6 639	5 400	236 348	192 240
5	Tömörítés fagyvédő felületen, 92% tömörégi fok	35,60 m3		0	1 150	0	40 940
6	Simító hengerlés fagyvédő felületen	178,0 m2		0	420	0	74 760
7	Burkolatalap építése után minősítő mérései, rétegenként 3-3 db (tömörség, teherbírás)	1,00 ktg		0	214 170	0	214 170
Összesen:						236 348	887 010

2. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Aszfalt burkolat építése	181,30 m2					
	4 cm vtg. AC-11 aszfalt kopóréteg	7,25 m3		89 127	47 500	646 349	344 470
	4 cm vtg. AC-11 aszfalt kötőréteg	7,25 m3		78 540	47 500	569 572	344 470
	15 cm vtg. CKt-T2 hidraulikus burkolatalap	27,20 m3		18 133	9 240	493 127	251 282
Összesen:						1 709 048	940 222
Mindösszesen:						1 945 396	1 827 232